

Acg
20/08

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति रावतसर, जिला हनुमानगढ़

क्रमांक:- 259-64


दिनांक:- 19/08/2019

ई बोली सूचना- 03-15/2019-20

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस कार्यालय के अधीन ब्लॉक सूरतगढ़ में पीएमकेएसवाई (वाटरशेड कम्पोनेंट) पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी के तहत स्वीकृत जलग्रहण परियोजना गंगानगर प्रथम एवं द्वितीय में विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु दो वर्ष की डिफेक्ट लाईबिलिटी के साथ राज्य/केन्द्र सरकार में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत सवेंदको से ई-बोली प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन बोलीयां आमंत्रित की जाती है।

बोली संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली शुल्क (रु. में)	धरोहर राशि (रु.में)	प्रोसेसिंग फीस (रु.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
03/2019-20	पैकेज संख्या -03 (अकृषि भूमि पर वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर कुल 8 कार्य)	28.77	1000	57540	1000	31.03.2020 तक
04/2019-20	पैकेज संख्या -04 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 30 कार्य)	41.30	1000	82600	1000	31.03.2020 तक
05/2019-20	पैकेज संख्या -05 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 30 कार्य)	41.30	1000	82600	1000	31.03.2020 तक
06/2019-20	पैकेज संख्या -06 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 53 कार्य)	72.96	1000	145920	1000	31.03.2020 तक
07/2019-20	पैकेज संख्या -07 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 50 कार्य)	68.83	1000	137660	1000	31.03.2020 तक
08/2019-20	पैकेज संख्या -08 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 38 कार्य)	52.31	1000	104620	1000	31.03.2020 तक
09/2019-20	पैकेज संख्या -09 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 38 कार्य)	52.31	1000	104620	1000	31.03.2020 तक
10/2019-20	पैकेज संख्या -10 (अकृषि भूमि पर वाटर हार्वैस्टिंग स्ट्रक्चर कुल 3 कार्य)	25.72	1000	51440	1000	31.03.2020 तक
11/2019-20	पैकेज संख्या -11 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 45 कार्य)	61.95	1000	123900	1000	31.03.2020 तक
12/2019-20	पैकेज संख्या -12 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 53 कार्य)	72.96	1000	145920	1000	31.03.2020 तक
13/2019-20	पैकेज संख्या -13 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 40 कार्य)	55.07	1000	110140	1000	31.03.2020 तक
14/2019-20	पैकेज संख्या -14 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 53 कार्य)	72.96	1000	145920	1000	31.03.2020 तक
15/2019-20	पैकेज संख्या -15 (कृषि भूमि पर जलकुण्ड निर्माण कुल 27 कार्य)	37.17	1000	74340	1000	31.03.2020 तक
आनलाईन फार्म डाउनलोड व जमा/अपलोड करने की दिनांक		दिनांक 21.08.2019 प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 05.09.2019 को सांय 6:00 बजे तक				
धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक कार्यालय में जमा कराने की दिनांक व स्थान		दिनांक 06.09.2019 को दोपहर 01:00 बजे तक, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंचायत समिति रावतसर।				
आनलाईन बोली खोलने की दिनांक व स्थान		दिनांक 06.09.2019 दोपहर 02:00 बजे, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, पंचायत समिति रावतसर।				

निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in, www.watershed.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।


(बलमीत सिंह)


अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति रावतसर

क्रमांक:- 259-64

दिनांक:- 19/08/2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान आयुक्त, आयुक्तालय, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राज. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि बोली सूचना को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
- श्रीमान अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर हनुमानगढ़।
- सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पंचायत समिति सूरतगढ़।
- सरपंच/अध्यक्ष जलग्रहण समिति गंगानगर प्रथम/द्वितीय।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यूसीडीसी, हनुमानगढ़/कार्यालय पंचायत समिति सूरतगढ़/रावतसर कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।


अधिशाषी अभियन्ता
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पंचायत समिति रावतसर